

NOV 2024



Preventivo Studio Sancassiani

Realizzazione SITO WEB +
RIPRESE

sancassiani^e

PRESENTATO A:

Eliseo Sancassiani

SVILUPPATO DA:

Righello

Indice

1.SITO WEB | Spiegazione lavoro **03**

2.CREAZIONE DI CONTENUTI VIDEO | Spiegazione lavoro **04**

1.SITO WEB | Stima dei Costi **05**

1.GESTIONE ANNUALE SITO WEB | Stima dei Costi **06**

2.CREAZIONE DI CONTENUTI VIDEO | Stima dei Costi **07**

3.ACCETTAZIONE PREVENTIVO **08**

1.SITO WEB | Spiegazione lavoro

OBIETTIVI

- Modernizzare il sito web mantenendo uno stile grafico simile.
- Aggiungere una sezione Progetti completa e dinamica.
- Creare una pagina servizi dettagliata.
- Migliorare l'esperienza utente (UX) e ottimizzare il sito per dispositivi mobili.
- Ottimizzare il sito in lingua tedesca, italiana e inglese.
- Aumentare la visibilità sui motori di ricerca per il target di lingua tedesca (85% dei clienti).

ATTIVITÀ PREVISTE

1. Sviluppo del Sito:

- Sviluppo in base al design esistente.
- Creazione delle seguenti sezioni:
 - Homepage: introduzione, CTA principali.
 - Progetti: una galleria con catalogo completo per progettazione e interior design. Possibilità di aggiungere foto del progresso lavori.
 - Servizi: descrizione dettagliata dei servizi offerti.
 - Chi siamo: raccontare la storia dell'azienda con uno storytelling emozionale.
 - Contatti: modulo di contatto e integrazione con Google Maps.

2. Inserimento dei 20 progetti iniziali:

- Creazione di schede progetto con foto e descrizioni.
- Possibilità di aggiornare 2-3 progetti mensilmente (a consumo o tramite abbonamento).

3. SEO Multilingua:

- Ottimizzazione SEO per tedesco, italiano e inglese.
- Creazione di meta tag, descrizioni e URL ottimizzati per il pubblico di lingua tedesca.

4. Tempistiche:

- Sviluppo del sito: 8-12 settimane.
- Revisione finale e consegna: entro fine marzo 2025.

2.CREAZIONE DI CONTENUTI VIDEO | Spiegazione lavoro

OBIETTIVI

- Creare contenuti multimediali completi per un totale di 20 immobili/progetti.
- Ogni immobile sarà documentato con:
 - Video completo orizzontale (20-30 secondi).
 - Shooting fotografico dettagliato.
 - Video verticale riadattato per social media.

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA

- **Numero minimo per uscita:** Realizzazione di contenuti per 4 immobili/progetti per uscita, al fine di ottimizzare i costi di trasporto.
- **Numero totale di uscite:** 3 uscite organizzate per completare il lavoro sui 20 immobili.
- **Tempistiche di produzione:** Per ogni immobile:
 - Video completo orizzontale: 20-30 secondi (riprese, editing e finalizzazione).
 - Shooting fotografico: Inclusi scatti interni/esterni ad alta risoluzione.
 - Video verticale: Montaggio ottimizzato per i social media (Instagram, TikTok).
 - Tempo totale stimato: 9-14 giornate lavorative complessive per ciascun progetto (immobile).

ATTIVITÀ INCLUSE

1. Pre-produzione:
 - Pianificazione dettagliata di riprese e foto.
 - Studio delle caratteristiche distintive di ciascun progetto per valorizzarlo.
2. Produzione:
 - Riprese video sul posto (orizzontale e verticale).
 - Shooting fotografico completo, includendo foto di interni, esterni, e dettagli
3. Post-produzione:
 - Montaggio di video orizzontali completi (20-30 secondi).
 - Editing e ottimizzazione delle fotografie (fino a 20 immagini per immobile).
 - Montaggio video verticali per social, ottimizzati per Instagram Reels e TikTok.
4. Consegna e Revisione:
 - Consegna dei materiali in formati pronti per web e social.
 - Una revisione inclusa per ogni progetto.

1.SITO WEB | Stima dei Costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.1 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE - Raccolta dei requisiti, analisi della concorrenza, e definizione della struttura del sito (sitemap). - Creazione del design (mockup e wireframe), mantenendo lo stile attuale.	1000 €
1.2 SVILUPPO TECNICO - Implementazione delle pagine principali (homepage, progetti, servizi, chi siamo, contatti). - Creazione di gallerie dinamiche per progetti e cataloghi. - Ottimizzazione mobile e test cross-browser.	1500 €
1.3 SEO MULTILINGUA - Ottimizzazione SEO per italiano, tedesco e inglese (meta tag, URL ottimizzati, ecc.). - Creazione di contenuti strutturati per migliorare il posizionamento.	800 €
1.4 CONFIGURAZIONE PRIVACY POLICY Configurazione del modulo di contatto e delle policy GDPR.	200 €
TOTALE	3500€

UTILIZZO DEI MATERIALI

Confermiamo che i video prodotti nell'ambito di questo progetto potranno essere utilizzati da Righello ed Edis Balihodzic anche per fini interni di pubblicità, promozione, e portfolio. Questo include, ma non è limitato a, l'uso sui nostri canali social media, siti web, e presentazioni a clienti futuri come esempi del nostro lavoro. Ci impegniamo a utilizzare questi materiali in modo che rispetti l'integrità e l'immagine degli organizzatori coinvolti.

VARIAZIONE DEI COSTI

Il budget proposto per la nostra strategia di comunicazione digitale è concepito per essere il più accurato e trasparente possibile. Tuttavia, riconosciamo che ogni progetto può incontrare variabilità e imprevisti che possono influenzare i costi finali. Pertanto, prevediamo una potenziale variazione dei costi complessivi fino a un massimo del +10%. Questa flessibilità è intesa per accomodare eventuali modifiche nelle specifiche del progetto, imprevisti durante la produzione, o variazioni nei costi dei servizi terzi che potrebbero non essere stati completamente anticipati.

La nostra politica prevede una comunicazione chiara e trasparente in caso di necessità di adeguare il budget oltre la stima iniziale. Qualsiasi potenziale superamento del budget originariamente concordato entro questo margine del +10% sarà comunicato dettagliatamente, includendo le motivazioni di tali variazioni. Ci impegniamo a ottenere l'approvazione scritta prima di procedere con qualsiasi attività che comporti costi aggiuntivi. Questo assicura che i nostri clienti siano sempre informati e in controllo del budget, permettendo una gestione finanziaria efficace e responsabile del progetto.

Righello

1. GESTIONE ANNUALE SITO WEB | Stima dei Costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.5 GESTIONE TECNICA E SUPPORTO - Risoluzione di bug e problemi tecnici. - Monitoraggio della sicurezza e aggiornamenti di sistema. - Revisione e aggiornamento periodico della privacy policy e dei termini di utilizzo. (bug, privacy policy, aggiornamenti software)	150 € / mese
1.6 GESTIONE CONTENUTI E MODIFICHE LEGGERE - Inserimento di nuovi contenuti (progetti, immagini, testi) fino a 2-3 aggiornamenti mensili. - Modifiche leggere alle sezioni esistenti (testi, formattazioni, immagini).	170 € / mese
1.7 HOSTING COSTO ESTERNO Questa scelta rappresenta l'opzione migliore, poiché la piattaforma è riconosciuta come il leader del mercato, garantendo prestazioni affidabili, una solida infrastruttura, sicurezza e velocità per il sito. IMPORTANTE: non è un nostro onere diretto, ma rappresenta una spesa esterna necessaria per garantire le prestazioni ottimali del sito.	27 € / mese
1.8 DOMINIO COSTO ESTERNO IMPORTANTE: se già in possesso di un dominio non sarà necessario comprarne uno.	4 € / mese
TOTALE	351 € / mese

UTILIZZO DEI MATERIALI

Confermiamo che i video prodotti nell'ambito di questo progetto potranno essere utilizzati da Righello ed Edis Balihodzic anche per fini interni di pubblicità, promozione, e portfolio. Questo include, ma non è limitato a, l'uso sui nostri canali social media, siti web, e presentazioni a clienti futuri come esempi del nostro lavoro. Ci impegniamo a utilizzare questi materiali in modo che rispetti l'integrità e l'immagine degli organizzatori coinvolti.

VARIAZIONE DEI COSTI

Il budget proposto per la nostra strategia di comunicazione digitale è concepito per essere il più accurato e trasparente possibile. Tuttavia, riconosciamo che ogni progetto può incontrare variabilità e imprevisti che possono influenzare i costi finali. Pertanto, prevediamo una potenziale variazione dei costi complessivi fino a un massimo del +10%. Questa flessibilità è intesa per accomodare eventuali modifiche nelle specifiche del progetto, imprevisti durante la produzione, o variazioni nei costi dei servizi terzi che potrebbero non essere stati completamente anticipati.

La nostra politica prevede una comunicazione chiara e trasparente in caso di necessità di adeguare il budget oltre la stima iniziale. Qualsiasi potenziale superamento del budget originariamente concordato entro questo margine del +10% sarà comunicato dettagliatamente, includendo le motivazioni di tali variazioni. Ci impegniamo a ottenere l'approvazione scritta prima di procedere con qualsiasi attività che comporti costi aggiuntivi. Questo assicura che i nostri clienti siano sempre informati e in controllo del budget, permettendo una gestione finanziaria efficace e responsabile del progetto.

2.CREAZIONE DI CONTENUTI VIDEO | Stima dei costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.1 VIDEO PRINCIPALE (20-30 SECONDI) Riprese, montaggio e post-produzione.	250 €
1.2 ALBUM FOTOGRAFICO (IMMAGINI STATICHE) Realizzazione di un set fotografico professionale per valorizzare l'immobile.	80 €
1.3 VIDEO VERTICALE PER SOCIAL Adattamento del materiale in formato verticale per Instagram, TikTok, ecc.	70 €
1.4 CONFIGURAZIONE PRIVACY POLICY Configurazione del modulo di contatto e delle policy GDPR.	200 €
TOTALE PER 20 PROGETTI (400€ x 20)	8000 €

RIDUZIONE DEI COSTI UNITARI

Il prezzo per video è stato ridotto sensibilmente rispetto ai costi standard di mercato per produzioni simili. Questo sconto è stato applicato considerando la portata del lavoro (20 video da produrre in totale) e la conseguente ottimizzazione delle risorse e delle uscite logistiche.

UTILIZZO DEI MATERIALI

Confermiamo che i video prodotti nell'ambito di questo progetto potranno essere utilizzati da Righello ed Edis Balihodzic anche per fini interni di pubblicità, promozione, e portfolio. Questo include, ma non è limitato a, l'uso sui nostri canali social media, siti web, e presentazioni a clienti futuri come esempi del nostro lavoro. Ci impegniamo a utilizzare questi materiali in modo che rispetti l'integrità e l'immagine degli organizzatori coinvolti.

VARIAZIONE DEI COSTI

Il budget proposto per la nostra strategia di comunicazione digitale è concepito per essere il più accurato e trasparente possibile. Tuttavia, riconosciamo che ogni progetto può incontrare variabilità e imprevisti che possono influenzare i costi finali. Pertanto, prevediamo una potenziale variazione dei costi complessivi fino a un massimo del +10%. Questa flessibilità è intesa per accomodare eventuali modifiche nelle specifiche del progetto, imprevisti durante la produzione, o variazioni nei costi dei servizi terzi che potrebbero non essere stati completamente anticipati.

La nostra politica prevede una comunicazione chiara e trasparente in caso di necessità di adeguare il budget oltre la stima iniziale. Qualsiasi potenziale superamento del budget originariamente concordato entro questo margine del +10% sarà comunicato dettagliatamente, includendo le motivazioni di tali variazioni. Ci impegniamo a ottenere l'approvazione scritta prima di procedere con qualsiasi attività che comporti costi aggiuntivi. Questo assicura che i nostri clienti siano sempre informati e in controllo del budget, permettendo una gestione finanziaria efficace e responsabile del progetto.

3.ACCETTAZIONE PREVENTIVO

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il sottoscritto _____ (nome e cognome), in qualità di _____ (titolo/ruolo) per conto della società _____ (nome della società), con la presente accetta il preventivo presentato per la realizzazione di servizi di comunicazione digitale, come dettagliato nella documentazione fornita.

Si riconosce che questo accordo rappresenta un impegno formale alla collaborazione e che qualsiasi variazione nei servizi richiesti o nella portata del progetto può comportare adeguamenti del preventivo iniziale. Inoltre, si prende atto che il preventivo ha validità fino al 20/12/24, oltre la quale i termini potrebbero essere soggetti a revisione.

In caso di recesso unilaterale dal presente accordo senza giustificato motivo dopo l'accettazione formale del preventivo, si accetta l'applicazione di una penale pari al 10% del costo totale del preventivo accettato. Questa misura è intesa a coprire le spese sostenute e le risorse allocate fino al momento della cancellazione e verrà calcolata solo se i lavori saranno realmente iniziati.

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti nelle necessità o nelle aspettative relative al progetto, per permettere una gestione ottimale del lavoro e delle risorse.

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Firma: _____

Nome e Cognome: _____

Data: _____

Società: _____

Titolo/Ruolo: _____

Questo documento riflette la comprensione e l'accordo sulle condizioni di erogazione dei servizi, garantendo una collaborazione efficace e trasparente tra le parti.