

APR 2025



Preventivo F.Ili Demo Costruzioni RIDOTTO

Realizzazione SITO WEB + PIANO
DI COMUNICAZIONE 150°



PRESENTATO A:

F.Ili Demo Costruzioni

SVILUPPATO DA:

Righello

Indice

1.SITO WEB Spiegazione lavoro	03-04
---------------------------------	-------

2.PIANO DI COMUNICAZIONE A 150° Spiegazione lavoro	05
--	----

1.SITO WEB Stima dei Costi	06
------------------------------	----

1.GESTIONE ANNUALE SITO WEB Stima dei Costi	07
---	----

2.PIANO DI COMUNICAZIONE A 150° Stima dei costi	08
---	----

3.ACCETTAZIONE PREVENTIVO	09
---------------------------	----

1.SITO WEB | Spiegazione lavoro

OBIETTIVI

- Realizzare un sito web con una grafica moderna, attuale e accattivante, che valorizzi l'identità aziendale.
- Strutturare il sito con diverse sezioni: **Homepage**, **Chi siamo**, **Servizi**, **Opere**, **Sostenibilità e Contatti**.
- Integrare un'area per le **Certificazioni**, che sarà posizionata all'interno della sezione **Chi siamo** o come sottocategoria separata, in base alla valutazione più opportuna.
- Implementare una funzionalità per il caricamento e la consultazione di **PDF aziendali**, inclusi quelli legati alle certificazioni o ad altre esigenze operative.
- Aumentare la visibilità sui motori di ricerca con una gestione SEO specifica per il settore edile, in lingua italiana.
- Garantire un'esperienza utente di alta qualità, sia per la versione desktop che mobile, fondamentale per il pubblico attuale.

ATTIVITÀ PREVISTE

1. Pianificazione e Progettazione


- Raccolta dei requisiti e analisi delle esigenze aziendali.
- Definizione della struttura del sito (sitemap) con le sezioni indicate:
 - **Homepage**: Introduzione, call-to-action principali e una panoramica dei servizi aziendali.
 - **Chi siamo**: Storia aziendale, valori, mission e un'area dedicata alle Certificazioni.
 - **Servizi**: Descrizione approfondita delle attività dell'azienda, suddivise per categorie (es. infrastrutture, demolizioni, ecc.).
 - **Opere**: Galleria dinamica con immagini e descrizioni di 10 progetti iniziali.
 - **Sostenibilità**: Informazioni sull'impegno aziendale verso pratiche sostenibili.
 - **Contatti**: Modulo di contatto, riferimenti aziendali e integrazione con Google Maps.

2. Sviluppo Tecnico

- Creazione delle pagine principali con design responsive ottimizzato per desktop, tablet e mobile.
- Realizzazione di un'area di caricamento e visualizzazione PDF nell'area dedicata.

1.SITO WEB | Spiegazione lavoro

SITEMAP



3. Inserimento Contenuti

- Caricamento di testi, immagini e certificazioni forniti dall'azienda.
- Inserimento di 10 progetti iniziali, che saranno documentati attraverso riprese fotografiche e video.

4. SEO OPTIMIZATION

- Ottimizzazione dei contenuti, con creazione di meta tag, URL ottimizzati e descrizioni.
- Configurazione per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca nel settore edile.

5. Test e Consegna

- Controllo delle funzionalità del sito (responsive, caricamento PDF, navigazione).
- Revisione finale con il cliente e pubblicazione.

6. Tempistiche di sviluppo

- Durata stimata: 12-16 settimane, soggetta alla comunicazione con il cliente e alla rapidità nel fornire materiali e feedback.

2.PIANO DI COMUNICAZIONE A 150° | Spiegazione lavoro

OBIETTIVI

- Creare una base di contenuti completa con i 10 cantieri iniziali, documentando ciascuno attraverso video e fotografie professionali.
- Organizzare e ottimizzare i contenuti realizzati per distribuirli strategicamente sui canali social durante l'anno.
- Garantire una presenza costante e coerente sui social media, pur riducendo al minimo le uscite e i costi ricorrenti.

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA

- **Numero minimo per uscita:** 4 produzioni complete per uscita, al fine di ottimizzare i costi.
- **Numero totale di uscite:** 2 uscite organizzate per completare il lavoro di 10 produzioni.
- Tempistiche di produzione per ogni progetto:
 - **Video completo orizzontale:** 20-30 secondi (riprese, editing e finalizzazione).
 - **Shooting fotografico:** Inclusi scatti ad alta risoluzione.
 - **Video verticale:** Montaggio ottimizzato per i social media (Instagram, Facebook).
 - **Tempo totale stimato:** 9-14 giornate lavorative complessive per ciascun progetto.

ATTIVITÀ INCLUSE

- 1. Pre-produzione:**
 - Pianificazione dettagliata di riprese e foto.
 - Studio delle caratteristiche distintive di ciascun progetto per valorizzarlo.
- 2. Produzione:**
 - Riprese video sul posto (orizzontale e verticale).
 - Shooting fotografico completo, includendo foto di interni, esterni, e dettagli
- 3. Post-produzione:**
 - Montaggio di video orizzontali completi (20-30 secondi).
 - Editing e ottimizzazione delle fotografie (fino a 15 immagini per cantiere).
 - Montaggio video verticali per social, ottimizzati per Instagram Reels e Facebook.
- 4. Consegna e Revisione:**
 - Consegna dei materiali in formati pronti per web e social.
 - Una revisione inclusa per ogni progetto.

1.SITO WEB | Stima dei Costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.1 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE - Raccolta dei requisiti, analisi della concorrenza, e definizione della struttura del sito (sitemap). - Creazione del design (mockup e wireframe), mantenendo lo stile attuale.	1000 €
1.2 SVILUPPO TECNICO - Implementazione delle pagine principali (Homepage, Chi siamo, Servizi, Opere, Sostenibilità e Contatti). - Creazione di gallerie dinamiche per i progetti svolti. - Ottimizzazione mobile e test cross-browser.	1500 €
1.3 INSERIMENTO CONTENUTI Inserimento di 10 progetti iniziali, che saranno documentati attraverso riprese fotografiche e video.	150 €
1.4 SEO OPTIMIZATION - Ottimizzazione dei contenuti, con creazione di meta tag, URL ottimizzati e descrizioni. - Creazione di contenuti strutturati per migliorare il posizionamento.	650 €
1.5 CONFIGURAZIONE PRIVACY POLICY Configurazione del modulo di contatto e delle policy GDPR.	200 €
TOTALE	3500€ + IVA(22%)

UTILIZZO DEI MATERIALI

Confermiamo che i video prodotti nell'ambito di questo progetto potranno essere utilizzati da Righello ed Edis Balihodzic anche per fini interni di pubblicità, promozione, e portfolio. Questo include, ma non è limitato a, l'uso sui nostri canali social media, siti web, e presentazioni a clienti futuri come esempi del nostro lavoro. Ci impegniamo a utilizzare questi materiali in modo che rispetti l'integrità e l'immagine degli organizzatori coinvolti.

VARIAZIONE DEI COSTI

Il budget proposto per la nostra strategia di comunicazione digitale è concepito per essere il più accurato e trasparente possibile. Tuttavia, riconosciamo che ogni progetto può incontrare variabilità e imprevisti che possono influenzare i costi finali. Pertanto, prevediamo una potenziale variazione dei costi complessivi fino a un massimo del +10%. Questa flessibilità è intesa per accomodare eventuali modifiche nelle specifiche del progetto, imprevisti durante la produzione, o variazioni nei costi dei servizi terzi che potrebbero non essere stati completamente anticipati.

La nostra politica prevede una comunicazione chiara e trasparente in caso di necessità di adeguare il budget oltre la stima iniziale. Qualsiasi potenziale superamento del budget originariamente concordato entro questo margine del +10% sarà comunicato dettagliatamente, includendo le motivazioni di tali variazioni. Ci impegniamo a ottenere l'approvazione scritta prima di procedere con qualsiasi attività che comporti costi aggiuntivi. Questo assicura che i nostri clienti siano sempre informati e in controllo del budget, permettendo una gestione finanziaria efficace e responsabile del progetto.

Righello

1.GESTIONE ANNUALE SITO WEB | Stima dei Costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.5 GESTIONE TECNICA E SUPPORTO - Risoluzione di bug e problemi tecnici. - Monitoraggio della sicurezza e aggiornamenti di sistema. - Revisione e aggiornamento periodico della privacy policy e dei termini di utilizzo. (bug, privacy policy, aggiornamenti software)	150 € / mese
1.6 GESTIONE CONTENUTI E MODIFICHE LEGGERE - Inserimento di nuovi contenuti (progetti, immagini, testi) fino a 2-3 aggiornamenti mensili qualora previsto pagamento mensile. - Modifiche leggere alle sezioni esistenti (testi, formattazioni, immagini). - possibilità di effettuare questa voce di costo su richiesta o previo pagamento mensile di 170€ al mese	170 €
1.7 HOSTING COSTO ESTERNO Questa scelta rappresenta l'opzione migliore, poiché la piattaforma è riconosciuta come il leader del mercato, garantendo prestazioni affidabili, una solida infrastruttura, sicurezza e velocità per il sito. IMPORTANTE: non è un nostro onere diretto, ma rappresenta una spesa esterna necessaria per garantire le prestazioni ottimali del sito.	27 € / mese
1.8 DOMINIO COSTO ESTERNO IMPORTANTE: se già in possesso di un dominio non sarà necessario comprarne uno.	4 € / mese
TOTALE	351 € / mese + IVA(22%)

UTILIZZO DEI MATERIALI

Confermiamo che i video prodotti nell'ambito di questo progetto potranno essere utilizzati da Righello ed Edis Balihodzic anche per fini interni di pubblicità, promozione, e portfolio. Questo include, ma non è limitato a, l'uso sui nostri canali social media, siti web, e presentazioni a clienti futuri come esempi del nostro lavoro. Ci impegniamo a utilizzare questi materiali in modo che rispetti l'integrità e l'immagine degli organizzatori coinvolti.

VARIAZIONE DEI COSTI

Il budget proposto per la nostra strategia di comunicazione digitale è concepito per essere il più accurato e trasparente possibile. Tuttavia, riconosciamo che ogni progetto può incontrare variabilità e imprevisti che possono influenzare i costi finali. Pertanto, prevediamo una potenziale variazione dei costi complessivi fino a un massimo del +10%. Questa flessibilità è intesa per accomodare eventuali modifiche nelle specifiche del progetto, imprevisti durante la produzione, o variazioni nei costi dei servizi terzi che potrebbero non essere stati completamente anticipati.

La nostra politica prevede una comunicazione chiara e trasparente in caso di necessità di adeguare il budget oltre la stima iniziale. Qualsiasi potenziale superamento del budget originariamente concordato entro questo margine del +10% sarà comunicato dettagliatamente, includendo le motivazioni di tali variazioni. Ci impegniamo a ottenere l'approvazione scritta prima di procedere con qualsiasi attività che comporti costi aggiuntivi. Questo assicura che i nostri clienti siano sempre informati e in controllo del budget, permettendo una gestione finanziaria efficace e responsabile del progetto.

2.PIANO DI COMUNICAZIONE A 150° | Stima dei costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.1 REALIZZAZIONE 10 CONTENUTI INIZIALI - Riprese, montaggio e post-produzione dei primi 10 cantieri da inserire all'interno del sito web e all'interno dei social da utilizzare come punto di partenza del piano di comunicazione. - Il costo per ogni progetto del quale verranno realizzati i materiali foto e video sarà compreso tra i 250€ e 300€ a seconda delle dinamiche del cantiere, della zona di realizzazione e del materiale che ne deriverà successivamente. - Il prezzo è di molto ridotto rispetto al costo di base di un servizio di questo tipo in favore della realizzazione del piano di comunicazione completo	250 € -300 €
1.2 ALBUM FOTOGRAFICO (IMMAGINI STATICHE) Realizzazione di un set fotografico professionale per valorizzare l'immobile.	40 €
1.3 VIDEO VERTICALE PER SOCIAL Adattamento del materiale in formato verticale per Instagram, TikTok, ecc.	70 €
TOTALE PER 10 PROGETTI (360€/410€ x 10)	3600 € - 4100 € + IVA(22%)

RIDUZIONE DEI COSTI UNITARI

Il prezzo per video è stato ridotto sensibilmente rispetto ai costi standard di mercato per produzioni simili. Questo sconto è stato applicato considerando la portata del lavoro (10 video da produrre in totale inizialmente) e la conseguente ottimizzazione delle risorse e delle uscite logistiche.

UTILIZZO DEI MATERIALI

Confermiamo che i video prodotti nell'ambito di questo progetto potranno essere utilizzati da Righello ed Edis Balihodzic anche per fini interni di pubblicità, promozione, e portfolio. Questo include, ma non è limitato a, l'uso sui nostri canali social media, siti web, e presentazioni a clienti futuri come esempi del nostro lavoro. Ci impegniamo a utilizzare questi materiali in modo che rispetti l'integrità e l'immagine degli organizzatori coinvolti.

VARIAZIONE DEI COSTI

Il budget proposto per la nostra strategia di comunicazione digitale è concepito per essere il più accurato e trasparente possibile. Tuttavia, riconosciamo che ogni progetto può incontrare variabilità e imprevisti che possono influenzare i costi finali. Pertanto, prevediamo una potenziale variazione dei costi complessivi fino a un massimo del +10%. Questa flessibilità è intesa per accomodare eventuali modifiche nelle specifiche del progetto, imprevisti durante la produzione, o variazioni nei costi dei servizi terzi che potrebbero non essere stati completamente anticipati.

La nostra politica prevede una comunicazione chiara e trasparente in caso di necessità di adeguare il budget oltre la stima iniziale. Qualsiasi potenziale superamento del budget originariamente concordato entro questo margine del +10% sarà comunicato dettagliatamente, includendo le motivazioni di tali variazioni. Ci impegniamo a ottenere l'approvazione scritta prima di procedere con qualsiasi attività che comporti costi aggiuntivi. Questo assicura che i nostri clienti siano sempre informati e in controllo del budget, permettendo una gestione finanziaria efficace e responsabile del progetto.

2.PIANO DI COMUNICAZIONE A 360° | Stima dei costi

DESCRIZIONE	COSTO
1.1 REALIZZAZIONE 10 CONTENUTI INIZIALI - Riprese, montaggio e post-produzione dei primi 10 cantieri da inserire all'interno del sito web e all'interno dei social da utilizzare come punto di partenza del piano di comunicazione. - Il costo per ogni progetto del quale verranno realizzati i materiali foto e video sarà compreso tra i 250€ e 300€ a seconda delle dinamiche del cantiere, della zona di realizzazione e del materiale che ne deriverà successivamente. - Il prezzo è di molto ridotto rispetto al costo di base di un servizio di questo tipo in favore della realizzazione del piano di comunicazione completo	2500 € -3000 €
1.2 RIPRESE E FOTOGRAFIE SUL CAMPO - Uscite mensili (1) per riprese di video frontman, video emozionali nei cantieri, e fotografie accattivanti. Include spostamenti, attrezzature e personale dedicato. - Ogni uscita prevede la realizzazione del materiale necessario al proseguimento del piano di comunicazione per come è stato studiato.	290 € / mese
1.3 EDITING CONTENUTI SOCIAL + SITO WEB - Post-produzione e ottimizzazione delle riprese e fotografie realizzate sul campo. - Editing professionale di 2 video mensili (1 frontman + 1 attività cantieri). - Editing professionale di 4 foto mensili. - Ottimizzazione dei video per i social e del materiale fotografico per il sito web.	154 € / mese
1.4 PIANO EDITORIALE E PUBBLICAZIONE - Impostazione strategia generale garantendo continuità visiva e coerenza. - Gestione social settimanale per LinkedIn, Facebook e Instagram. - Report trimestrale periodico dei risultati	132 € / mese
TOTALE MENSILE	576 € / mese + IVA(22%)

3.ACCETTAZIONE PREVENTIVO

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il sottoscritto _____ (nome e cognome), in qualità di _____ (titolo/ruolo) per conto della società _____ (nome della società), con la presente accetta il preventivo presentato per la realizzazione di servizi di comunicazione digitale, come dettagliato nella documentazione fornita.

Si riconosce che questo accordo rappresenta un impegno formale alla collaborazione e che qualsiasi variazione nei servizi richiesti o nella portata del progetto può comportare adeguamenti del preventivo iniziale. Inoltre, si prende atto che il preventivo ha validità fino al 31/01/25, oltre la quale i termini potrebbero essere soggetti a revisione.

In caso di recesso unilaterale dal presente accordo senza giustificato motivo dopo l'accettazione formale del preventivo, si accetta l'applicazione di una penale pari al 10% del costo totale del preventivo accettato. Questa misura è intesa a coprire le spese sostenute e le risorse allocate fino al momento della cancellazione e verrà calcolata solo se i lavori saranno realmente iniziati.

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti nelle necessità o nelle aspettative relative al progetto, per permettere una gestione ottimale del lavoro e delle risorse.

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Firma: _____

Nome e Cognome: _____

Data: _____

Società: _____

Titolo/Ruolo: _____

Questo documento riflette la comprensione e l'accordo sulle condizioni di erogazione dei servizi, garantendo una collaborazione efficace e trasparente tra le parti.